СтройЭнергоКом
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

119435, г. Москва, Малая Пироговская ул., дом 18,
строение 1, помещение XI, комната 15
т.: +7 495 926 43 16, 8 800 775 28 90
info@stroyenergokom.ru, www.stroyenergokom.ru

15.03.2024 № СЭК/722

На № _____ от _____

Руководителю организации

О направлении стоимости работ в 2024 году

Направляем коммерческое предложение ООО «СтройЭнергоКом» на проведение в 2024 году комплекса работ по оснащению многоквартирных домов индивидуальными однофазными и трехфазными приборами учета электроэнергии прямого включения, общедомовыми трехфазными приборами учета электроэнергии прямого и полукосвенного включения в расчете на 1 точку учета, соответствующих Постановлению Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 в части функциональных требований, а также каналообразующим оборудованием для создания опорной сети передачи данных.

Приложение: Стоимость проведения комплекса работ в 2024 году «под ключ» в расчете на 1 точку учета по оснащению многоквартирных домов индивидуальными 1-фазными, 3-фазными (прямого включения), общедомовыми 3-фазными (прямого и полукосвенного включения) приборами учета, а также каналообразующим оборудованием в расчете на единицу оборудования в соответствии с нормами ПП РФ от 19.06.2020 № 890 и обеспечения СКЗИ на 2 л. в 1 экз.

Генеральный директор К.В. Челеденков

С.В. Рейхарт
Тел.+7 (495) 926-43-16, доб. 3115

Приложение

к письму № СЭК/722 от 15 . 03 .2024 г.

1 фазный прибор учета электроэнергии
(в соответствии с нормами ПП РФ от 19.06.2020 № 890)

Таблица №1

№	Работы/оборудование	Стоимость (руб. без НДС)
1	Комплекс работ (СМР, ПНР)	1 315,03
2	Прибор учета	7 805,32
3	Автоматический выключатель	499,43
	Итого стоимость, руб. без НДС:	**9 619,78**
	Итого стоимость, руб. с НДС:	**11 543,74**

3 фазный прибор учета электроэнергии
(в соответствии с нормами ПП РФ от 19.06.2020 № 890)

Таблица №2

№	Работы/оборудование	Стоимость (руб. без НДС)
1	Комплекс работ (СМР, ПНР)	2 776,48
2	Прибор учета	14 870,22
3	Автоматический выключатель	1 328,77
	Итого стоимость, руб. без НДС:	**18 975,47**
	Итого стоимость, руб. с НДС:	**22 770,56**

3 фазный прибор учета электроэнергии прямого включения в шкафу учета
(в соответствии с нормами ПП РФ от 19.06.2020 № 890)

Таблица №3

№	Работы/оборудование	Стоимость (руб. без НДС)
1	Комплекс работ (ППО, ПИР, СМР, ПНР)	14 199,33
2	Прибор учета	14 870,22
3	Шкаф учета (без трансформаторов тока)	8 283,73
	Итого стоимость, руб. без НДС:	**37 353,28**
	Итого стоимость, руб. с НДС:	**44 823,94**

3 фазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения в шкафу учета (в соответствии с нормами ПП РФ от 19.06.2020 № 890)

Таблица №4

№	Работы/оборудование	Стоимость (руб. без НДС)
1	Комплекс работ (ППО, ПИР, СМР, ПНР)	14 199,33
2	Прибор учета	14 510,88
3	Шкаф учета (включая трансформаторы тока)	11 272,04
	Итого стоимость, руб. без НДС:	**39 982,25**
	Итого стоимость, руб. с НДС:	**47 978,70**

Стоимость комплекса работ по созданию опорной сети передачи данных в соответствии с нормами ПП РФ от 19.06.2020 № 890 * и с учетом обеспечения каналообразующего оборудования средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) **

Таблица №5

№	Работы/оборудование	Стоимость* (руб. без НДС)	Стоимость* (руб. с НДС)
1	Стоимость шлюза CG-ZB-02c или аналога	51 966,95	62 360,34
2	Стоимость комплекса работ по установке шлюза CG-ZB-02c или аналога	6 781,42	8 137,70
	Итого стоимость (шлюз):	**58 748,37**	**70 498,04**
3	Стоимость роутера RRC-ZB-01 или аналога	14 884,80	17 861,76
4	Стоимость комплекса работ по установке роутера RRC-ZB-01 или аналога	2 695,39	3 234,47
	Итого стоимость (роутер):	**17 580,19**	**21 096,23**

* - В среднем на 1 МКД расчетное количество каналообразующего оборудования составляет 1 шлюз и 3 роутера. Данное количество является усредненным и может отличаться в зависимости от условий в конкретном МКД и результатов проведения ППО.

** - СКЗИ обеспечивается шлюз CG-ZB-02c или аналог. Для роутера RRC-ZB-01 или аналога обеспечение СКЗИ не требуется.