ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ»

ИНН/КПП 3328009874/332901001
600016, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81, кабинет 307.
Тел. +7 920 918 13 38, e-mail info@pika33.ru

Исх. № ПК-13 от «11» марта 2024 г.
[технико-коммерческое предложение]

Начальнику Управления покупки электроэнергии
и взаимодействия с ТСО
АО «Екатеринбургэнергосбыт»
Рубиной Н.М.

Уважаемая Налия Мухаметзяновна!

Наша компания имеет большой опыт выполнения работ по метрологическому обеспечению, созданию и техническому обслуживанию АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ, АИИС ТУЭР.

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что наша компания готова выполнить комплекс работ по организации системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных по группе точке поставки гарантирующего поставщика АО «ЕЭнС» на ОРЭМ в 2024 году. Стоимость выполнения вышеуказанных работ составит:

№	Наименование	Стоимость в руб. с учетом НДС 20%
1	Проектные работы, включая работы по выездному предпроектному обследованию	1 140 000,00
2	Поставка оборудования в составе: - Шкаф связи с роутером TELEOFIS RTU1068 V4 – 95 шт. - Разветвитель интерфейса и питания (комбинированный) «РК-3» - 323 шт. - Преобразователь MOXA NPORT 5150 с блоком питания – 66 шт. - Блок коррекции времени ЭНКС-2-220-А2В1Е2 с блоком питания – 1 шт. - Коммутатор управляемый ELTEX MES2324 – 2 шт. - Преобразователь интерфейсов NPORT 5650-8 – 2 шт. - Серверная стойка – 1 шт. - Сервер сбора данных Dell PowerEdge R350 – 2 шт. - Программное обеспечение Microsoft Office Home and Business 2021 – 2 шт. - Лицензия на ПО Microsoft Windows Server Standard 2022 – 2 шт. - Антивирус Касперского для файловых серверов – 2 шт. - Материалы для монтажа включая кабельную продукцию	12 290 000,00
3	Монтажные и наладочные работы на объектах	2 560 000,00
	Итого:	**15 990 000,00**

Директор А.С. Горшкова